

ERRATA 01

CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 05/2021 - CPL (OBRAS I) PROCESSO N.º 042-1299/2020 – FMS

A Presidente da Comissão Permanente de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia - OBRAS I da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos – SEMA comunica aos interessados do processo em epígrafe, cujo objeto CONSTRUÇÃO DA UBS VILA DO AVIÃO/ANITA FERRAZ - TERESINA – PI, que foi modificado os seguintes dispositivos, a saber.

Correção:

Na composição própria 304 utilizada na planilha orçamentária nos itens 14.3 e 16.6 que preveem o serviço CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA DE AÇO PINTADO 200X200X100 MM é necessária a seguinte correção.

ONDE SE LÊ:

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	00000304 Próprio	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA DE AÇO PINTADO 200X200X100 MM	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	39,93	39,93	
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2500000	14,01	17,51	
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2500000	17,94	22,42	
MO sem LS =>				15,37	LS =>	12,81	MO com LS =>	28,18
Valor do BDI =>				11,22	Valor com BDI =>			51,15

LEIA-SE:

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	00000304	Próprio CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA DE AÇO PINTADO 200X200X100 MM	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	39,93	39,93	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2930000	14,01	4,10	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5500000	17,94	9,86	
Insumo	00039771	SINAPI CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA DIMENSOES 20 X 20 X 10 CM	Material	UN	1,0000000	25,97	25,97	
			MO sem LS =>	5,45	LS =>	4,55	MO com LS =>	10,00
			Valor do BDI =>	11,22	Valor com BDI =>		51,15	

Ressaltamos que não houve mudança no valor final do serviço, o que também não impacta no valor final da obra.

Teresina (PI), 16 de setembro de 2021.

Josilma dos Santos Barbosa
Presidente da CPL Obras I

VISTO: Leonardo Silva Freitas
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

