

**AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
RDC PRESENCIAL Nº 01-2023 CPL OBRAS I
PROCESSO Nº 00045.070352/2022-74 FMS**

A Comissão Permanente de Licitação-OBRS I, vinculada à Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos- SEMA, COMUNICA ao público em geral, em especial aos interessados do certame em epígrafe, cujo objeto **ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA, ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA E A CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DA MULHER DE TERESINA – HMT, NA AV. MIGUEL ROSA COM AV. PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, BAIRRO REDENÇÃO, ZONA SUL DE TERESINA – PI**, que a sessão pública de abertura que ocorreria dia 30/05/2023, às 09:00, fica adiada para o dia 05/06/2023, às 09h00, tendo em vista a necessidade da adequação a Reforma administrativa, bem como designação da nova Comissão de Contratação para proceder essa licitação. Informamos que as informações contidas no Edital do processo permanecem sem alterações.

Teresina (PI), 29 de maio de 2023.

Antônio André Rosado Neto
Coordenador de Compras Públicas /SEMA/PMT

VISTO: Ronney Welington Marques Lustosa
Secretário Municipal de Administração Sema/PMT