

**AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
RDC PRESENCIAL Nº 02/2023 COMISSÃO I
PROCESSO Nº 00044.006119/2022-55 SEMEC**

A Comissão Permanente de Licitação-OBRAS I, vinculada à Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos- SEMA, COMUNICA ao público em geral, em especial aos interessados do certame em epígrafe, cujo objeto ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA, ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS / COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA E A CONSTRUÇÃO DE CRECHES PADRÃO FNDE, NA CIDADE DE TERESINA – PI, EM TECNOLOGIA MODULAR, que a sessão pública de abertura que ocorreria dia 19/02/2024, às 9h, **fica adiada para o dia 02/04/2024, às 9h**, tendo em vista a inclusão do projeto básico no site do Tribunal de Contas do Piauí, Mural de Licitação.

Teresina (PI), 09 de fevereiro de 2024.

Josilma dos Santos Barbosa
Presidente da Comissão de Contratação de Licitação/SEMA/PMT

VISTO: Ronney Welington Marques Lustosa
Secretário Municipal de Administração Sema/PMT